附表一
钢筋加工厂建设及拆除、钢筋加工及运输劳务合作一览表
	临建内容
	XJ14钢筋加工厂建设及拆除、钢筋加工及运输

	位置
	四川省凉山彝族自治州雷波县

	分管范围
	K75+240～K79+932段【马鞍山隧道(出口)、安寨坪互通、西苏角1号隧道】

	总钢材加工量
	5.1万吨

	平均运距（km）
	9.5km

	年均产量
	1.45万吨/年

	建设工期
	1个月

	钢筋加工厂使用总时长
	预计42个月

	运输车辆要求
	高峰期运输车辆数：4
非高峰期运输车辆数：2

	规模
	厂区总规模（占地面积）：2100㎡。

	用水情况
	生活用水：自来水或者井水

	建筑用材要求
	房屋：驻地房屋防火岩棉板K型板房，厚度不小于7.5cm。
场地硬化：场地及进出场道路用砼硬化处理， C20混凝土硬化厚度20cm；加工生产厂区场地12cm厚C20混凝土硬化；生活办公区8cm厚C20混凝土硬化。
厂房：采用彩钢棚搭建，净高不小于11.5m。
绿化：花坛、围墙绿化设主杆直径6cm内绿植，采用撒播草籽。

	说明：
土建施工用电采用自发电，施工用水采取抽取河水或山坡沟谷融化雪水，所产生费用均包含在清单报价内。


	临建内容
	XJ16钢筋加工厂建设及拆除、钢筋加工及运输

	位置
	四川省凉山彝族自治州雷波县上田坝乡

	分管范围
	K84+015-K90+800段【路基及防护、改道、丰家坪大桥、上田坝互通式桥梁、油坊湾大桥】

	总钢材加工量
	4.5万吨

	平均运距（km）
	5.1km

	年均产量
	1.28万吨/年

	建设工期
	1个月

	钢筋加工厂使用总时长
	预计42个月

	运输车辆要求
	高峰期运输车辆数：4
非高峰期运输车辆数：2

	规模
	厂区总规模（占地面积）：2000㎡

	用水情况
	生活用水：自来水或者井水

	建筑用材要求
	房屋：驻地房屋防火岩棉板K型板房，厚度不小于7.5cm。
场地硬化：场地及进出场道路用砼硬化处理， C20混凝土硬化厚度20cm；加工生产厂区场地12cm厚C20混凝土硬化；生活办公区8cm厚C20混凝土硬化。
厂房：采用彩钢棚搭建，净高不小于11.5m。
绿化：花坛、围墙绿化设主杆直径6cm内绿植，采用撒播草籽。

	说明：
土建施工用电采用自发电，施工用水采取抽取河水或天然沟渠水，所产生费用均包含在清单报价内。


附表二
	钢筋加工厂投入设备明细表（最低要求）   

	序号
	机械设备名称
	规格、型号
	单位
	基本要求
	每增加一台自有设备加分值
	加分上限
	出厂日期
	备注

					总数量
	自有设备
				
	1
	数控钢筋滚焊机
	2000-12型
	台
	4
	2
	1
	2
	2015年1月后
	自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书

	2
	数控钢筋弯箍机
	SWG-12

	台
	1
		0.5
	1
		
	3
	数控钢筋弯曲中心
	32型
	台
	1
		0.5
	1
		
	4
	锯切打磨套丝生产线
	GL-450L

	台
	1
		0.5
	1
		
	5
	电焊机
	500

	台
	6
	2
	0.25
	1
		
	6
	闪光对焊
	500
	台
	1
					
	7
	钢筋弯曲机
	GL-G2L32

	台
	1
					
	8
	网片焊接机
		台
	1
					
	9
	龙门吊
	MH10-25m

	台
	1
					
	10
	运输车
		台
	2
					
	11
	随车吊
		台
	2
		0.5
	1
		
	注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。
2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

	
	

	


	附表三
投入人员明细表（最低要求）

	序号
	工 种
	工作任务
	人数
	备注

	1
	负责人
	生产管理
	1
	有一个及以上类似施工管理经验。

	2
	技术员
	技术管理
	1
	中专及以上学历，有一个及以上类似施工管理经验。

	3
	安全员
	安全管理
	1
	有一个及以上类似施工安全管理经验，具有安全员C级资格证书。


注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 
2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。
3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。
