附表一

泸石高速公路总承包C2合同段土建劳务合作分段划分、工程规模、工期统计表
	序号
	分段

名称
	里程段落
	长度（Km）
	主要工作内容
	工作内容
	工期

（个月）

	
	
	
	
	桥梁
	隧道
	互通
	路基及附属工程
	
	

	1

2

3
	LS-TJ2-07
	K13+745-K14+640、K19+338.1-K20+310.63
	
	联系道中桥（31.06m）、紫和左线大桥（889.86m）、紫和1号右线大桥（313.89m）、紫和2号右线大桥（491.1m）
	
	
	路基0.139km；挖方2.7003万方；填方0.2467万方
	桥梁下部结构及基础工程、路基及附属工程、对应进场便道协作（不含钢筋制作和砼拌和运输、小型预制构件、绿化工程）
	30

	
	
	
	
	杵坭1号左线大桥（332m）、杵坭1号右线大桥（332m）、杵坭2号左线大桥（610.53m）、杵坭2号右线大桥（640.53m）
	
	
	
	桥梁下构及基础工程、对应进场便道协作（不含钢筋制作和砼拌和运输、绿化工程）
	

	2
	LS-TJ2-08
	K13+745-K22+715.5
	
	
	
	泸定南互通（不含改路工程）、杵坭服务区（不含杵坭1号大桥、不含改路工程）
	
	桥梁下构及基础工程、路基及附属工程、对应进场便道协作（不含钢筋制作和砼拌和运输、绿化工程）
	30

	3
	LS-TJ3-09
	冷碛互通：K25+390-K26+428、  ZK25+375-ZK26+440


	1.07
	扯索坝左线大桥（85.58m）、扯索坝右线大桥（81.16m）、左线上跨E匝道中桥（98m）、右线上跨E匝道中桥（98m）、GAK0+281.234改路上跨主线中桥（50.96m）、磨子沟左线大桥（81.06m）、磨子沟右线大桥（81.06m）、寨子坪中桥（64.53m）、K129+150分离式车行跨线桥（50.96m）、K129+632.496分离式车行跨线桥（50m）、EK0+750冷碛互通渡槽兼人行天桥（86m）、K25+800冷碛互通渡槽兼人行天桥（86m）
	
	冷碛互通
	路基1.04km；挖方60.6万方；填方23.07万方
	桥梁工程（包含基础及下部构造、梁板预制及安装、桥梁附属工程）、路基、涵洞及附属工程、对应红线内进场便道协作（不含钢筋加工及运输、砼拌和运输、绿化工程）、天桥
	36


泸石高速公路总承包C2合同段土建劳务合作分段划分、工程规模、工期统计表
	序号
	分段

名称
	里程段落
	长度（Km）
	主要工作内容
	工作内容
	工期

（个月）

	
	
	
	
	桥梁
	隧道
	互通
	路基及附属工程
	
	

	4
	LS-TJ5-04
	K47+128.48-K49+475（右线）、ZK47+068.48-ZK49+485(左线)
	2.347（右线）、2.416（左线）
	两岔河大桥（361.16m）

松林坪大桥（左线634.53m

右线664.53m）、大坪大桥（405.08m）、王家沟大桥（左线204.53m、右线227.03m）
	
	
	路基：左线811m，右线688m；挖方11万方、填方3.5万方；附属：防护工程、特殊路基处理、抗滑桩、边沟排水工程等
	桥梁下构及基础工程、路基及附属工程、对应进场便道、便桥、便涵（不含钢筋制作、运输及砼拌和运输）。
	21

	5
	LS-TJ5-06
	K44+517-K45+610
	1.093（主线）
	
	
	海螺沟综合体范围内含主线桥梁682.190/1座，匝道桥梁2059.28/8座，新建2道圆管涵29米。路基挖方9.2万方、填方38万方,其中利用隧道弃渣31万方，附属：特殊路基处理、防护工程、边沟排水工程等。
	
	桥梁下构及基础工程、现浇梁板、路基及附属工程、对应进场便道、便桥、便涵（不含钢筋制作、运输及砼拌和运输）
	26

	6
	LS-TJ9-05
	K86+706.18～K89+214.48
	1.508
	大渡河1#右线特大桥（1050.96m）、大渡河右线2#大桥（300.96m）、大渡河左线特大桥（1480.96m）
	
	
	
	桥梁下部及基础工程，对应红线内施工便道修建及养护(不包含钢筋制作和砼拌和及运输、小型预制构件、绿化工程)
	28

	7
	LS-TJ9-06
	K81+564-K81+755.53；K82+441-K84+082
	1.78
	礼约大桥右线（121.21m）、礼约大桥左线（126.06m）、尤家湾特大桥右线（1350.96m）、尤家湾特大桥左线（1204.96m），短链右线（49.37m）。短链左线（45.02m）
	
	
	路基（260.15m）；挖方3.1万方；填方7.0万方
	桥梁（上、下部结构及基础工程、桥面系、1#梁场建设、梁板制安T梁474片）、路基及附属工程、对应红线内进场便道修建及养护（不含钢筋制作和砼拌和运输、小型预制构件、绿化工程）
	30


泸石高速公路总承包C2合同段土建劳务合作分段划分、工程规模、工期统计表
	序号
	分段

名称
	里程段落
	长度（Km）
	主要工作内容
	工作内容
	工期

（个月）

	
	
	
	
	桥梁
	隧道
	互通
	路基及附属工程
	
	

	8
	LS-TJ9-07
	K84+082～K86+573.62
	2.49
	
	大坪隧道右线（1776m）、大坪隧道左线（1770m）
	
	路基及附属715.62m，挖方5.2万方；填方15.0万方
	隧道工程、路基、对应红线内进场便道修建及养护（不含钢筋制作和砼拌和运输、小型预制构件、绿化工程）
	24

	9
	LS-TJ10-06
	K89+217～K90+129

K93+782～K95+482
	2.62
	
	红军渡隧道（991m）、石棉隧道出口段(1633m)
	
	
	隧道工程劳务合作及对应的进场便道、便桥（不含钢筋制作和砼拌和运输、小型预制构件）
	23

	10
	LS-TJ10-07
	K90+129～K91+845
	1.72
	 翻身村左线大桥（424.48m）、翻身村右线大桥(334.48m)、翻身沟左线大桥（96.21m）、翻身沟右线大桥（96.21m）
	
	
	 路基1.15km；挖方9.1万方；填方28.28万方；抗滑桩2万m³、桩板墙0.8万m³。
	桥梁下构及基础工程、路基、涵洞及附属工程、对应进场便道钢便桥协作（不含钢筋制作和砼拌和运输、小型预制构件、绿化工程）
	12


附表二

泸石高速公路总承包C2合同段土建劳务合作施工企业资质等级要求、业绩基本要求

	序号
	分段名称
	分类
	特征
	施工企业资质等级要求
	业绩基本要求
	备注

	1
	/
	Ⅰ类工程
	/
	/
	/
	

	2
	LS-TJ2-07、LS-TJ2-08、LS-TJ3-09、LS-TJ5-04、LS-TJ5-06、LS-TJ9-06
	Ⅱ类工程
	路基、桥涵（大桥、高墩）
	具有政府主管部门的施工劳务资质或公路工程施工总承包三级及以上资质
	5年内（2015年1月1日）具有1个以上高速公路路基及桥梁工程施工业绩
	

	3
	LS-TJ9-05
	Ⅲ类工程
	路基、桥涵（水下桩）
	具有政府主管部门的施工劳务资质或公路工程施工总承包三级及以上资质
	5年内（2015年1月1日）具有1个以上高速公路路基及桥梁工程（水下桩）施工业绩
	

	4
	LS-TJ10-07
	Ⅳ类工程
	桥梁下部结构工程
	具有政府主管部门的施工劳务资质或公路工程施工总承包三级及以上资质
	5年内（2015年1月1日）具有1个以上高速公路路基及高速公路桥梁下部施工业绩
	

	5
	LS-TJ10-06、LS-TJ9-07
	Ⅴ类工程
	隧道劳务工程
	具有政府主管部门的施工劳务资质或公路工程施工总承包三级及以上资质
	近5年内完成单洞长度1000m以上隧道工程业绩1个及以上（2015年1月1日至今，以提供的合同协议书复印件及相关证明材料为准）
	


附表三

	泸石高速公路总承包C2合同段土建劳务合作各分段拟投入人员配置表

(最低要求）

（II类工程 ，Ⅲ类工程、Ⅳ类工程）

适用于LS-TJ2-07、LS-TJ2-08、LS-TJ3-09、LS-TJ5-04、

LS-TJ5-06、LS-TJ9-05、LS-TJ9-06、LS-TJ10-07分段

	序号
	工 种
	工作任务
	人数
	备注

	1
	项目负责人
	牵头负责项目总体工作
	1
	具有满足附表2中对应标段一个及以上基本业绩的相关管理经验，并附有关证明

	2
	项目技术负责人
	协助项目负责人负责项目进度、质量工作
	1
	具有满足附表2中对应标段一个及以上基本业绩的相关管理经验，并附有关证明

	3
	安全员
	协助项目负责人负责安全管理工作
	1
	具有安C证，并附相关证明

	4
	测量人员
	协助项目技术负责人负责项目施工现场测量工作
	1
	具有相关工作经验，并附有关证明

	5
	资料员
	协助项目技术负责人负责内业工作
	1
	具有相关工作经验，并附有关证明

	6
	桥梁专业工程师


	协助项目技术负责人负责项目施工现场管理工作
	2
	具有满足附表2中对应标段一个及以上基本业绩的相关管理经验，并附有关证明

	注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 
2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求。自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。
3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。


附表三
	泸石高速公路总承包C2合同段土建劳务合作各分段拟投入人员配置表

(最低要求）（Ⅵ类工程）

适用于LS-TJ3-10、LS-TJ5-05标段

	序号
	工 种
	工作任务
	人数
	备注

	1
	项目负责人
	牵头负责项目总体工作
	1
	具有满足附表2中对应标段一个及以上基本业绩的相关管理经验，并附有关证明

	2
	项目技术负责人
	协助项目负责人负责项目进度、质量工作
	1
	具有满足附表2中对应标段一个及以上基本业绩的相关管理经验，并附有关证明

	3
	安全员
	协助项目负责人负责安全管理工作
	1
	具有安C证，并附相关证明

	4
	资料员
	协助项目技术负责人负责内业工作
	1
	具有相关工作经验，并附有关证明

	注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 
2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求。自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。
3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。


附表三
	泸石高速公路总承包C2合同段土建劳务合作各分段拟投入人员配置表

(最低要求）（Ⅴ类工程）

适用于LS-TJ10-06、LS-TJ9-07标段

	序号
	工 种
	工作任务
	人数
	备注

	1
	项目负责人
	牵头负责项目总体工作
	1
	具有满足附表2中对应标段一个及以上基本业绩的相关管理经验，并附有关证明

	2
	项目技术负责人
	协助项目负责人负责项目进度、质量工作
	1
	具有满足附表2中对应标段一个及以上基本业绩的相关管理经验，并附有关证明

	3
	安全员
	协助项目负责人负责安全管理工作
	2
	具有安C证，并附相关证明

	4
	测量负责人
	协助项目技术负责人负责项目施工现场测量工作
	1
	具有相关工作经验，并附有关证明

	5
	资料员
	协助项目技术负责人负责内业工作
	1
	具有相关工作经验，并附有关证明

	6
	隧道专业工程师
	协助项目技术负责人负责项目施工现场管理工作
	2
	具有满足附表2中对应标段一个及以上基本业绩的相关管理经验，并附有关证明

	注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 
2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求。自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。
3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。


附表四

	泸石高速公路总承包C2合同段土建劳务合作各分段拟投入设备明细表

(最低要求）适用于LS-TJ2-07分段

	序号

机械设备名称

规格、型号

单位
基本要求
每增加一台自有设备加分值
加分上限
出厂日期

备注

总数量

自有设备

1

挖掘机

220

台

2
1

1
1
2015年1月后
自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书

2

推土机

TY220

台

1
1

3

压路机

20T

台

1
1

4

装载机

50型

台

3
1
0.5
1
5
吊车

25T

台

4

2

0.5
0.5
6
平地机
PY180

台

1

0.5
0.5
7
塔吊
台

4
0.5
1
8
洒水车

10m³
辆

1
9

自卸车

20m³
辆

4
10

发电机
200KW
台
2
11
冲击钻

台

8
注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，

招标人有权要求投标人增加。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。


附表四

	泸石高速公路总承包C2合同段土建劳务合作各分段拟投入设备明细表

(最低要求）适用于LS-TJ2-08分段

	序号

机械设备名称

规格、型号

单位
基本要求
每增加一台自有设备加分值
加分上限
出厂日期

备注

总数量

自有设备

1

挖掘机

220

台

4
1

0.5
1
2015年1月后
自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书

2

推土机

TY220

台

2
1

0.5
1
3

压路机

20T

台

2
1

0.5
0.5
4

装载机

50型

台

3
1

0.5
0.5
5
吊车

25T

台

1
1

0.5
1
6
平地机
PY180

台

1

0.5
0.5
7
洒水车
10m³
辆
2
8
自卸车
20m³
辆
8
9
发电机
200KW
台
1
10
冲击钻
台
4
注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，

招标人有权要求投标人增加。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。


附表四
	泸石高速公路总承包C2合同段土建劳务合作各分段拟投入设备明细表

(最低要求）适用于LS-TJ3-09分段

	序号

机械设备名称

规格、型号

单位
基本要求
每增加一台自有设备加分值
加分上限
出厂日期

备注

总数量

自有设备

1

挖掘机

320
台

4

1

0.5
1
2015年9月后
自有

设备

需提

供购

买发

票或

公证

机关

出具

的公

证书

2

推土机

TY320

台

2
1

0.5
1
3

压路机

25T

台

2
1

0.25
0.5
4

装载机

50型

台

3
1

0.25
0.5
5
吊车

25T

台

3
1

0.5
1
6
平地机
PY180

台

1

0.5
1
7
冲击钻
台

10
0.5
1
8
洒水车

10m³
辆

2
9

自卸车

20m³
辆

18
10

勾机

400

台

1
11
龙门吊
10T
台
1
0.5
1
12
龙门吊
100T
台
2
0.5
1
13
架桥机
台
1
0.5
1
14
炮车
台
2
15
叉车
3.5T
台
1
0.5
1
16
强夯机
台
1
17
发电机
250KW
台
4
18
混凝土预制构件自动生产线
3-XB标准型双螺旋
台
1
0.5
1
19
液压夯机
台
1
0.5
1
注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。


附表四

	泸石高速公路总承包C2合同段土建劳务合作各分段拟投入设备明细表

(最低要求）适用于LS-TJ5-04分段

	序号
机械设备名称
规格、型号
单位
基本要求
每增加一台自有设备加分值
加分上限
出厂日期
备注
总数量
自有设备
1

挖掘机
320

台
3

1

0.5

1

2016年1月以后
自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书
2

挖掘机
360

台
1

1

3

液压破碎头
/

套
1

1

4

推土机
TY220

台
1

0.5

1

5

潜孔钻
/

台
8

2

0.5

1

6

空压机
200m³

台
1

1

7

压路机
20T

台
2

1

0.5

1

8

装载机
50型

台
3

2

9

平地机
PY180

台
1

10

汽车吊
30t

辆
2

1

0.5

1

11

柴油发电机
100kw

台
3

1

12

柴油发电机
30kw

台
2

1

13

泥浆槽罐车
18m³

辆
1

14

冲击钻机
HCZ-8

台
12

15

高压泥浆泵
/

台
12

16

洒水车
10m³

辆
2

17

自卸车
20m³

辆
10

18

抱箍
/

套
8

19

随车吊平板运输车
8T

辆
2

1

20
汽车吊
50t

辆
1

注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，

招标人有权要求投标人增加。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。


附表四

	泸石高速公路总承包C2合同段土建劳务合作各分段拟投入设备明细表

(最低要求）适用于LS-TJ5-06分段

	序号
机械设备名称
规格、型号
单位
基本要求
每增加一台自有设备加分值
加分上限
出厂日期
备注
总数量
自有设备
1

挖掘机
320

台
3

1

0.5

1

2015年1月以后
自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书
2

挖掘机
360

台
1

1

3

推土机
TY220

台
2
1
0.5
1
4

潜孔钻
/

台
8

2

0.5
1
5

压路机
20T

台
2

1

0.5
1
6

装载机
50型

台
3

2

7

平地机
PY180

台
1

8

汽车吊
30t

辆
2

1

9

柴油发电机
100kw

台
3

1

10

柴油发电机
30kw

台
2

1

11

泥浆槽罐车
18m³

辆
1

12

冲击钻机
HCZ-8

台
8
13

高压泥浆泵
/

台
8
14

洒水车
10m³

辆
2

15

自卸车
20m³

辆
10

16

抱箍
/

套
8
17

随车吊平板运输车
8T

辆
2
1
18

预应力智能张拉设备
/

套
1

1

19

汽车吊
50t

辆
1

20
塔吊
QTZ63

台
3
1
0.5
1
注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，

招标人有权要求投标人增加。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。


附表四
	泸石高速公路总承包C2合同段土建劳务合作各分段拟投入设备明细表

(最低要求）适用于LS-TJ9-05分段

	序号
机械设备名称
规格、型号
单位
基本要求
每增加一台自有设备加分值
加分上限
出厂日期
备注
总数量
自有设备
1
挖掘机
220
台
4
1
0.5
1
2015年1月后
自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书
2
推土机
TY220
台
2
1
0.5
1
3
压路机
20T
台
1
1
0.25
0.5
4
装载机
50型
台
2
1
0.25
0.5
5
吊车
25T
台
3
1
0.5
1
6
洒水车
10m³
辆
1
7
自卸车
20m³
辆
2
8
冲击钻
台
8
9
空压机
22m³
台
2
10
墩柱模板
套
2
11
盖梁模板
套
2
12
液压夯
台
1
13
砼输送泵
台
1
14
泥浆车
10m³
台
1
15
水磨钻
台
1
16
发电机
100KW
台
1
注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，

招标人有权要求投标人增加。
2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。


附表四
	泸石高速公路总承包C2合同段土建劳务合作各分段拟投入设备明细表

(最低要求）适用于LS-TJ9-06分段

	序号
机械设备名称
规格、型号
单位
基本要求
每增加一台自有设备加分值
加分上限
出厂日期
备注
总数量
自有设备
1
挖掘机
220
台
4
2
0.5
1
2015年1月后
自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书
2
推土机
TY220
台
1
1
0.5
1
3
压路机
20T
台
1
1
0.5
1
4
装载机
50型
台
2
1
0.5
1
5
龙门吊
120T
台
2
0.5
1
6
吊车
25T
台
2
0.5
1
7
龙门吊
20T
台
2
0.5
1
8
洒水车
10m³
辆
2
9
自卸车
20m³
辆
4
10
冲击钻
台
8
11
空压机
22m³
台
4
12
墩柱模板
套
2
13
盖梁模板
套
2
14
液压夯
台
1
15
砼输送泵
台
1
16
泥浆车
10m³
台
1
17
发电机
200KW
台
1
18
发电机
100KW
台
1
注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，

招标人有权要求投标人增加。
2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。


附表四
泸石高速公路土建工程劳务合作各分段拟投入设备明细表(最低要求）
（IV类工程路基、隧道）适用于LS-TJ9-07分段
	序号
	机械设备名称
	规格、型号
	单位
	基本要求
	每增加一台自有设备加分值
	加分上限
	出厂日期
	备注

	
	
	
	
	总数量
	自有设备
	
	
	
	

	1
	挖掘机
	
	台
	1
	1
	0.5
	1
	2015年1月后
	自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书

	2
	侧卸式装载机
	50
	台
	2
	1
	0.25
	0.5
	
	

	3
	砼喷射泵
	70
	台
	2
	1
	0.25
	0.5
	
	

	4
	衬砌台车
	12m
	台
	2
	1
	0.5
	1
	
	

	5
	空压机
	22m³
	台
	8
	
	0.25
	0.5
	
	

	6
	发电机
	200KW
	台
	1
	
	
	
	
	

	7
	自卸车
	20m³
	台
	8
	
	
	
	
	

	8
	隧道风机
	
	台
	2
	
	
	
	
	

	9
	注浆泵
	50
	台
	2
	
	
	
	
	

	10
	潜孔钻
	
	台
	1
	
	
	
	
	

	11
	衬砌台车
	12m
	台
	2
	
	0.5
	1
	
	

	12
	洒水车
	10m³
	辆
	1
	
	
	
	
	

	13
	锚杆钻机
	
	台
	2
	
	
	
	
	

	14
	自行式仰拱栈桥
	
	台
	2
	2
	
	
	
	

	15
	拌合站
	90型
	台
	1
	1
	
	
	
	

	16
	多功能立拱台车
	
	台
	2
	
	
	
	
	

	17
	砼输送泵
	
	台
	2
	1
	0.5
	1
	
	

	18
	砼湿喷机
	/
	台
	2
	1
	
	
	
	


注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。
本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

附表四
	泸石高速公路总承包C2合同段土建劳务合作各分段拟投入设备明细表

(最低要求）适用于LS-TJ10-06分段

	序号
机械设备名称
规格、型号
单位
基本要求
每增加一台自有设备加分值
加分上限
出厂日期
备注
总数量
自有设备
1
挖掘机
台
4

2

0.5
1
2015年1月后
自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书
2
侧卸式装机
50型
台
4

2

0.5
1
3
空压机
22m³
台
16

0.5
1
4
发电机
200KW
台
2

5
自卸车
20m³
台
15

0.5
1
6
注浆泵
50
台
4

7
潜孔钻
台
2

8
自行式仰拱栈桥
台
4

9
砼湿喷机

台

4

2

2020年4月以后
若不能提供发票的需承诺在中标后按招标文件要求新购并提供发票
10
隧道风机

台

4

2
11
衬砌台车

12m
台

4

2
注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，

招标人有权要求投标人增加。
2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

3、本表中的砼湿喷机、衬砌台车、隧道风机要求新购，投标人向招标人承诺若中标需按本表要求进行新购

并提供相关的发票。




附表四
	泸石高速公路总承包C2合同段土建劳务合作各分段拟投入设备明细表

(最低要求）适用于LS-TJ10-07分段

	序号
机械设备名称
规格、型号
单位
基本要求
每增加一台自有设备加分值
加分上限
出厂日期
备注
总数量
自有设备
1
挖掘机
220
台
2

1
0.5
1
2015年1月后
自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书
2
推土机
TY220
台
1

1
0.5
1
3
压路机
20T
台
1

1
0.25
0.5
4
装载机
50型
台
3
1
0.25
0.5
5
吊车
25T
台
2

1
0.5
1
6
平地机
PY180
台
1
0.5
1
7
洒水车
10m³
辆
1

8
自卸车
20m³
辆
5

9
泥浆车
8
辆
1
10

墩柱模板
15m
套
2
11

冲击钻
台
8

12

水磨钻

台

1
13

冲击碾

台

1
14

输送泵

台

1

15

盖梁模板

套

2
注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，

招标人有权要求投标人增加。
2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。


四川交投建设工程股份有限公司    

                           2020年9月18日
