附表一

泸石高速公路总承包C2合同段TJ10标土建劳务合作分段划分、工程规模、工期统计表
	序号
	分段

名称
	里程段落
	长度（Km）
	主要工作内容
	工作内容
	工期

（个月）

	
	
	
	
	桥梁
	隧道
	互通
	路基及附属工程
	
	

	1

	LS-TJ10-08
	K95+548-K96+647.37
	1.1
	大杉树特大桥(1.63km)、大杉树枢纽互通左幅加宽1号桥（0.275km）、左幅加宽2号桥（0.22km）、右幅加宽1号桥（0.225km）、右幅加宽2号桥（0.32km）、A匝道大桥（0.25km）、B匝道大桥（0.808km）、
C匝道大桥（0.787km）、D匝道1号大桥（0.75km）、D匝道2号大桥（0.75km）
	/
	大杉树枢纽互通
	路基0.107km；挖方及填方等
	大杉树枢纽互通桥梁下部结构及基础工程（含上部结构现浇梁工程）、大杉树大桥下部结构及基础部分，路基、涵洞及附属工程（不含钢筋制作和砼拌和运输、绿化工程）
	20


附表二

泸石高速公路总承包C2合同段TJ10标土建劳务合作施工企业资质等级要求、业绩基本要求

	序号
	分段名称
	特征
	施工企业资质等级要求
	业绩基本要求
	备注

	1
	LS-TJ10-08
	路基、桥涵（大桥、高墩）
	具有政府主管部门的施工劳务资质或公路工程施工总承包三级以及桥梁专业承包二级及以上资质
	5年内（2015年1月1日）具有1个以上高速公路路基及桥梁工程施工业绩
	


附表三

	泸石高速公路总承包C2合同段土建劳务合作各分段拟投入人员配置表

(适用于LS-TJ10-08）

	序号
	工 种
	工作任务
	人数
	备注

	1
	项目负责人
	牵头负责项目总体工作
	1
	具有满足附表2中对应标段一个及以上基本业绩的相关管理经验

	2
	项目技术负责人
	负责项目进度、质量工作
	1
	具有满足附表2中对应标段一个及以上基本业绩的相关管理经验

	3
	安全员
	负责安全管理工作
	1
	具有安C证，具有一个及以上基本业绩相关工作经验

	4
	测量人员
	负责项目施工现场测量工作
	1
	具有一个及以上基本业绩相关工作经验

	5
	资料员
	负责内业工作
	1
	具有一个及以上基本业绩相关工作经验，

	6
	桥梁工程师


	负责项目施工现场管理工作
	1
	具有满足附表2中对应标段一个及以上基本业绩的相关管理经验

	注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 
2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求。自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。
3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。


附表四
	泸石高速公路总承包C2合同段土建劳务合作各分段拟投入设备明细表

(适用于LS-TJ10-08）

	序号
机械设备名称
规格、型号
单位
基本要求
每增加一台自有设备加分值
加分上限
出厂日期
备注
总数量
自有设备
1
挖掘机
220
台
2
1
0.5
1
2015年1月后
自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书
2
推土机
TY220
台
1
1
0.5
0.5
3
压路机
20T
台
1
1
4
装载机
50型
台
2
1
0.5
0.5
5
吊车
25T
台
3
1
0.5
1
6
塔吊
台
2
7
洒水车
10m³
辆
1
8
自卸车
20m³
辆
2
0.5
0.5
9
冲击钻
台
8
10
空压机
22m³
台
2
0.5
0.5
11
墩柱模板
套
19
12
盖梁模板
套
19
13
液压夯
台
1
14
砼输送泵
台
1
15
泥浆车
10m³
台
1
16
水磨钻
台
1
17
发电机
200kw
台
1
18
发电机
100KW
台
1
注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，

招标人有权要求投标人增加。
2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。




