附表一
天府新区经眉山至乐山高速公路项目TJ7标段索塔工程劳务合作

分段划分、工程规模、工期统计表
	序号
	分段
名称
	部位段落
	工程范围
	工作内容
	工期

	1
	TJ7-9
	K72+005-K72+845
	虎渡溪特大桥主桥成都岸22#索塔、22#索塔钢锚梁安装、主桥边塔下部结构、承台
	索塔混凝土浇筑、钢筋安装、钢锚梁安装等，详见招标清单。
	16个月

	2
	TJ7-10
	K72+005-K72+845
	虎渡溪特大桥主桥乐山岸23#索塔、23#索塔钢锚梁安装、主桥边塔下部结构、承台
	索塔混凝土浇筑、钢筋安装、钢锚梁安装等，详见招标清单。
	16个月


注：

1、本次招标工程数量和施工段落划分根据初步设计图纸暂定，待施工图批复后确定最终的施工段落、工程数量。

2、以上工期为暂定工期，实际开工时间以招标人标段项目部通知为准，若业主、招标人在施工过程中要求缩短工期，中标人应无条件配合。

附表二
天府新区经眉山至乐山高速公路项目TJ7标段桥梁索塔工程劳务合作

投标人资质等级要求、业绩基本要求
	序号
	分段名称
	特征
	施工企业资质等级要求
	业绩基本要求
	备注

	1
	TJ7-9分段、TJ7-10分段、
	斜拉桥索塔
	具有政府主管部门颁发的施工劳务资质或桥梁工程专业承包三级及以上资质

或公路工程总承包三级及以上资质
	5年内具有1个以上类似工程施工业绩
	附证明材料


注：5年内业绩，指2017年9月1日至今，以合同签订时间为准。

附表三

	天府新区经眉山至乐山高速公路项目TJ7标段索塔工程劳务合作
TJ7-9分段、TJ7-10分段应投入管理人员配置表(最低要求）


	序号
	职务
	工作任务
	人数
	备注

	1
	项目负责人
	牵头负责项目施工总体工作，负责工程技术、质量、安全、环保、测量、内业等工作事项。
	1
	

	2
	技术负责人
	负责工程技术、质量、安全、环保、测量、内业等工作事项。
	1
	

	3
	安全负责人
	负责安全文明施工、环水保管理工作
	1
	具有主管部门颁发的安全C类证书。（建安C证或交安C证）

	4
	测量员

（可兼内业人员）
	负责现场测量、放线、施工管理、记录表
	1
	

	注：

1、本表为投入管理人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 
2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换主要人员（项目负责人、安全负责人、现场技术员），须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求。自行更换主要人员的，对投标人按每人次50万元人民币收取违约金。
3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。


附表四
	天府新区经眉山至乐山高速公路项目TJ7标段桥梁索塔工程劳务合作
TJ7-9分段、TJ7-10分段应投入设备明细表(最低要求）

序号
机械设备名称
规格、型号
单位
基本要求
每增加一台自有设备加分值
加分上限
备注
总数量
自有设备
1

挖掘机
2m3
台
1
1
2
自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书；

2
汽车吊
50t
台
1
3
输送泵
台
1
4
注：

1、因本项目环保要求及品质工程建设需要，若有项目业主、招标人需要增加装备的情况，投标人应配合招标人完成装备的增加，并投入使用。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

3、所有设备购买年限均应在5年以内（发票时间2017年11月1日至今）。

4、自有设备需提供购买发票,投标人需保证发票真实有效，若投标人提供的发票网上查验为虚假发票，作废标处理。






