四川省交通建设集团有限责任公司

附表一

都四山地轨道项目混凝土拌合站临建工程劳务合作

工程段划分、工程规模、工期统计表

	序号
	项目
	分段名称
	工程范围
	计划工期（月）
	工程内容

（包含但不限于以下内容）
	备注

	1
	都四山地轨道项目
	DSZH-2
	都四山地轨道混凝土拌合站、试验室建设
	2
	1、混凝土拌合站（包含试验室）临建工程：场地整平7900m²、场地硬化7600m²、料仓建设、生活区、板房、料棚及试验室建设等其他附属工程。
	1、本次招标工程数量根据初步设计结算按实际收方为准。

2、以上工期为暂定工期，实际开工时间以招标人标段项目部通知为准，若业主、招标人在施工过程中要求缩短工期，中标人应无条件配合。


附表二

都四山地轨道项目混凝土拌合站临建工程劳务合作

企业资质等级要求、业绩基本要求

	项目
	分段名称
	主要特征
	施工企业资质等级要求
	业绩基本要求
	备注

	都四山地轨道
	DSZH-2
	临建工程
	具有行业主管部门颁发的施工劳务资质或公路、铁路工程施工三级以上资质及施工劳务资质
	近五年内（自2018年11月1日起至今，以合同签订时间为准）完成类似的临建工程施工业绩1个及以上。
	以提供的合同协议书为准


附表三
都四山地轨道项目混凝土拌合站临建工程劳务合作

拟投入主要人员配置表(最低要求）

	序号
	人员
	工作任务
	数量
	备注

	1
	项目负责人
	生产管理
	1
	

	2
	技术负责人
	技术、质量
	1
	

	3
	安全环保员
	安全、环水保管理
	1
	具有主管部门颁发的安全员C类证书

	4
	设备员
	负责拌合及运输生产设备等管理
	1
	


注：

以上人员为标段主要管理人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关人员。

2、生产人员根据项目部生产需求进行配置。
3、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员（项目负责人、技术负责人），须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次处以50万元人民币违约金。

4、相关管理人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。

附表四
都四山地轨道项目混凝土拌合站临建工程劳务合作

拟投入设备配置表(最低配置要求）

（DSZH-2）

	序号
	机械设备名称
	规格、型号
	单位
	基本要求
	每拥有或增加一台自有设备加分值
	加分上限
	出厂日期
	备注

	
	
	
	
	总数量
	自有设备
	
	
	
	

	1
	挖掘机
	260
	台
	1
	
	1
	1
	2018年1月后
	自有设备需提供购买发票

	2
	自卸车
	双桥车
	辆
	4
	
	
	
	
	

	3
	压路机
	20T
	台
	1
	
	
	
	
	

	4
	吊车
	25T
	
	1
	
	
	
	
	

	5
	发电机
	300KW
	台
	1
	
	1
	1
	
	

	6
	装载机
	ZL50型
	台
	1
	
	1
	1
	
	


注：

1、因本项目环保要求及品质工程建设需要，若有项目业主、招标人需要增加装备的情况，投标人应配合招标人完成装备的增加，并投入使用。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

    3、所有设备购买年限均应在5年以内（发票时间2018年1月1日至今）。

4、自有设备需提供购买发票,投标人需保证发票真实有效，并在投标文件中提供的发票网上查验结果截图（国家税务总局全国增值税发票查验平台 https://inv-veri.chinatax.gov.cn）。若为虚假发票，作废标处理。

附表五
背脊（模板）

	XX公司

	都四山地轨道项目混凝土拌合站临建工程劳务合作

	XX标段（若有）
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