附表一
成绵扩容项目TJ6标段钢筋加工及2#钢筋加工场场建施工劳务分包
工程段划分、工程规模、工期统计表
	序号
	分段名称
	桩号
	工程范围
	工作内容
	工期
	备注

	1
	TJ6-7
	K98+550-K107+185
	2#钢筋加工场场建工程及施工图设计范围内的桥梁工程钢筋加工及运输
	详见招标清单
	22个月
	总工期22个月，投标人在投标文件中应自行承诺，2#钢筋加工场场建工程自进场后40个日历天内完成场建工程及验收工作，达到投产要求。因钢筋加工场、桩基施工基本同步进行，投标人须自行采取措施保证钢筋加工场建成投产前钢筋笼的正常供应，并保证在后续施工中钢筋加工供应量满足现场及工期要求，相应费用自行考虑进综合单价中，具体开工时间由甲方通知，未作承诺的按废标处理。


表附二
成绵扩容项目TJ6标段钢筋加工及2#钢筋加工场场建施工劳务分包工程
施工企业资质等级要求、业绩基本要求
（TJ6-7分段）
	分段名称
	特征
	施工企业资质等级要求
	业绩基本要求
	备注

	TJ6-7

	钢筋加工及2#钢筋加工场场建
	具有住房和城乡建设部颁发的施工劳务资质或公路工程施工总承包三级及以上资质
	近五年内（自2015年1月1日起至今，以项目交工验收时间为准）完成类似的钢筋加工及运输劳务合作工程或桥梁工程项目施工业绩1个及以上（合同价在1000万元及以上），需提供合同复印件。
	


附表三
	成绵扩容项目TJ6标段钢筋加工及2#钢筋加工场场建工程劳务分包
拟投入人员配置表(最低要求）
（TJ6-7分段）


	序号
	人员
	工作任务
	人数
	备注

	1
	项目负责人
	牵头负责项目总体工作
	1
	有1个及以上类似项目工作经验.并且无在岗项目。工作经验出具相关证明材料。

	2
	项目技术负责人
	协助项目负责人负责项目进度、质量工作
	1
	有1个及以上类似项目工作经验.并且无在岗项目。工作经验出具相关证明材料。

	3
	安全员
	协助项目负责人负责安全管理工作
	1
	持安全C证

	注：
本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 
2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次追究50万元人民币违约金。
3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。



附表四
	成绵扩容项目TJ6标段钢筋加工及场建工程劳务分包
拟投入设备明细表(最低要求）
（TJ6-7分段）


	序号
机械设备名称
规格、型号
单位
基本要求
每增加一台自有设备加分值
加分上限
备注
总数量
自有设备
1
数控钢筋笼滚焊机
台
4（2）
1

1

2
括号外数字为本工程1#、2#钢筋加工厂拟投入基本要求总数量，括号内数字为1#钢筋加工场拟投入基本要求数量；
自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书；
因1#钢筋加工场属于标准化示范性场地，投标人所提供的钢筋加工设备的制造商将由招标人指定（仅限于建科机械（天津）股份有限公司、GUTE®固特、康振智能装备（深圳）股份有限公司），且型号、产能及其他相关标准等须满足TJ7标场建工程总体规划要求。
2
数控钢筋锯切套丝生产线
台
2（1）
1

1

1

3
全自动数控钢筋弯箍机
台
4（2）
1

1

1

4
数控钢筋剪切生产线
台
4（2）
1

1

1

5
数控弯曲中心
台
4（2）
1

1

1

6
盖梁自动焊生产线
台
2（1）
7
挖掘机
220及以上
台
1
8
推土机
TY220
台
1
9
单钢轮压路机
20T
台
1
10
装载机
50型
台
1
11

洒水车
10m³
辆
1
12
地桁
10t
台
4
13
电子汽车衡
120t
套
1
14
运输车
辆
4
15
发电机
200kw及以上
台
1
注：
1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加,不增加费用。
2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。
  3、所有设备购买年限均应在5年以内（发票时间2015年1月1日至今）。


