

G5 京昆高速公路绵阳至成都段扩容项目施工图设计

技术劳务服务招标补遗书（1）

各投标人：

本补遗书以《G5 京昆高速公路绵阳至成都段扩容项目施工图设计技术劳务服务招标文件》（以下简称“招标文件”）为基础，结合本项目实际情况进一步予以完善与补充，作为本次招标评标和上述项目合同执行的依据，若招标文件与本次补遗内容有相冲突之处，以本次补遗内容为准，补遗内容如下：

1、招标文件第 3 页，第 2.2.3 工作内容：

（1）技术劳务服务 L1 标段，**补充**：④完成本项目 K40+266～K69+600 段机载激光雷达航测工作（如有）。

（2）技术劳务服务 L2 标段，第④中“完成本项目 K40+266～K129+404.265 段机载激光雷达航测工作”**修改为**“完成本项目 K69+609.589～K129+404.265 段机载激光雷达航测工作（如有）”。

2、招标文件第 9 页，第 3.2.4 最高投标限价：

L1 标段非控制性工程 技术劳务最高限价 (合计)	680 万元
技术劳务服务费	476
后续服务费	136
优质履约费	68

L2 标段非控制性工程 技术劳务最高限价 (合计)	2966 万元
技术劳务服务费	2076
后续服务费	593
优质履约费	297

修改为：

L1 标段非控制性工程 技术劳务最高限价 (合计)	680 万元
技术劳务服务费	544
后续服务费	136

L2 标段非控制性工程 技术劳务最高限价 (合计)	2867 万元
技术劳务服务费	2294
后续服务费	573

3、招标文件第 54 页，第 2.2.4（2）企业实力中技术劳务服务
负责人的评分标准：“满足附录 4 人员最低要求得 8 分”**修改为**
“满足附录 4 人员最低要求得 3 分”。

4、招标文件第 60 页，4.3 条成果要求第（5）：“BIM 信息平台
开发工作成果应满足应满足《公路工程施工信息模型应用标准》
（JTGT 2422—2021）、《公路工程设计信息模型应用标准》（JTGT
2421—2021）、《公路工程信息模型应用统一标准》（JTGT 2420—
2021）等相关规定，并根据本项目建设管理实际需求及时迭代更
新，本项目 BIM 运营产生的所有数据资料、知识产权成果等应及时
交付给甲方”**修改为**“BIM 信息平台开发工作成果应满足《公路工
程施工信息模型应用标准》（JTGT 2422—2021）、《公路工程设计信
息模型应用标准》（JTGT 2421—2021）、《公路工程信息模型应用统
一标准》（JTGT 2420—2021）等相关规定，并满足蜀道集团相关要
求，根据本项目建设管理实际需求及时迭代更新，本项目 BIM 运营
产生的所有数据资料、知识产权成果等应及时交付给甲方”。

5、招标文件第 66 页，第三条工作内容：

3.1 L1 标段：**补充：**（4）完成本项目 K40+266～K69+600 段机
载激光雷达航测工作（如有）。

3.2 L2 标段：第（4）中“完成本项目 K40+266～K129+404.265
段机载激光雷达航测工作”**修改为**“完成本项目 K69+609.589～
K129+404.265 段机载激光雷达航测工作（如有）”。

6、招标文件第 71 页，第十条合同费用及支付方式：删除有关
“优质履约费”等文字描述。

7、招标文件第 74 页，第十二条知识产权第 12.1 条：“甲方拥

有本项目成果资料的著作权等相关权益”**修改为**“甲方拥有本项目成果资料的著作权等相关权益，其中 BIM 建设管理平台数据资料归甲方所有，BIM 建设管理平台软件归乙方所有，BIM 模型成果的著作权属于甲乙双方共有”。

8、招标文件第 94 页，

二、投标函附表（适用于 L1 标段）

序号	费用类别	招标限价 (元)	报价 比例	投标人报 价 (元)	备注
1	技术劳务服务 费	476			1. 各分项报价下浮比 例须与该标段总报价 下浮比例保持一致； 2. 报价比例保留小数 点后两位； 3. 控制性工程施工图 设计后续服务费 31 万元。
2	后续服务费	136			
3	优质履约费	68			
合计		680			报价比例=投标人报 价/招标限价

修改为：二、投标函附表（适用于 L1 标段）

序号	费用类别	招标限价 (元)	报价 比例	投标人报 价 (元)	备注
1	技术劳务服务 费	5440000			1. 各分项报价下浮比 例须与该标段总报价 下浮比例保持一致； 2. 报价比例保留小数 点后两位； 3. 控制性工程施工图 设计后续服务费 31 万元。
2	后续服务费	1360000			
合计		6800000			报价比例=投标人报 价/招标限价

二、投标函附表（适用于 L2 标段）

序号	费用类别	招标限价 (元)	报价 比例	投标人报 价 (元)	备注
----	------	-------------	----------	---------------	----

1	技术劳务服务费	2076			1. 各分项报价下浮比例须与该标段总报价下浮比例保持一致； 2. 报价比例保留小数点后两位； 3. 控制性工程施工图设计后续服务费 417 万元。
2	后续服务费	593			
3	优质履约费	297			
合计		2966			报价比例=投标人报价/招标限价

修改为：二、投标函附表（适用于 L2 标段）

序号	费用类别	招标限价 (元)	报价 比例	投标人报 价 (元)	备注
1	技术劳务服务费	22940000			1. 各分项报价下浮比例须与该标段总报价下浮比例保持一致； 2. 报价比例保留小数点后两位； 3. 控制性工程施工图设计后续服务费 417 万元。
2	后续服务费	5730000			
合计		28670000			

9、报名截止时间由“2021 年 8 月 6 日至 2021 年 8 月 16 日”修改为“2021 年 8 月 6 日至 2021 年 8 月 20 日”；“**投标文件送交的时间**为 2021 年 8 月 19 日 14: 00（北京时间），截止时间为 2021 年 8 月 19 日 14: 30（北京时间）”修改为“**投标文件送交的时间**为 2021 年 8 月 23 日 14: 00（北京时间），截止时间为 2021 年 8 月 23 日 14: 30（北京时间）”

四川省交通建设集团股份有限公司

2021 年 8 月 13 日